
 

 
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 

  

 

UMOWA NR _______________ 

 

 

zawarta w dniu ........................ w Zofiborze pomiędzy: 

 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Zofii w Zofiborze 

Zofibór 14, 21-411 Wojcieszków, 

NIP –  

REGON –  

reprezentowaną przez: 

Proboszcza Parafii – ks. Jarosława Czecha, 

zwaną dalej „zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………………….., 

z siedzibą w: …………………………………………………………………………….., 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub 

ewidencji) pod numerem ……………………… prowadzonym przez 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………… 

REGON …………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………..., 

zwanym dalej „wykonawcą”,  

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), o następującej treści: 

 

 



 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Prace konserwatorskie w ramach 

stabilizacji konstrukcyjnej w zakresie więźby dachowej, stropów i podwalin 

kościoła w Zofiborze. 

2. Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane jest w ramach w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie w ramach stabilizacji konstrukcyjnej 

w zakresie więźby dachowej, stropów i podwalin kościoła w Zofiborze”, 

współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

3. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących prac: 

1) Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu prac budowlano-

konserwatorskich drewnianego kościoła w Zofiborze w zakresie niezbędnym dla 

zachowania zabytku. Konieczne prace polegać będą na niezbędnym przemurowaniu 

ceglanego fundamentu w miejscach najbardziej zdegradowanych, wymiany 

drewnianych elementów podwalin, a także remontu i konserwacji istniejącej więźby 

dachowej wraz z jej wzmocnieniem oraz wymiany zniszczonych partii elementów 

belek stropowych. Planowane prace mają na celu stabilizację konstrukcyjną części 

składowych przedmiotowego zabytku w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia jego substancji. Wykonanie prac budowlanych przy 

przedmiotowym obiekcie jest zabiegiem ratunkowym, mającym na celu zachowanie 

tradycyjnej architektury regionu. Istniejące ściany kościoła ulegają widocznym 

rozwarstwieniom, a więźba dachowa oraz belki stropowe nie mają właściwości 

nośnych, co wykazały wykonane badania. Brak podjęcia działań budowlano- 

konserwatorskich, skutkować będzie dalszym postępowaniem korozji biologicznej, co 

już w tym momencie zagraża stabilności konstrukcyjnej budynku kościoła. Realizacja 

prac budowlano – konserwatorskich jest działaniem ratunkowym dla kościoła i jest 

kontynuacją zleconych wcześniej prac projektowych polegających na wykonaniu 

pełno branżowego projektu budowlano- konserwatorskiego wraz z niezbędnymi 

badaniami, ekspertyzami oraz programem prac konserwatorskich. 

2) Dodatkowe warunki realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia: 

a) Realizacja robót obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 

wykonaniu prac konserwatorskich w ramach stabilizacji konstrukcyjnej w 

zakresie więźby dachowej, stropów i podwalin kościoła w Zofiborze wraz z 

robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia, nie przewidzianymi w w/w. 

dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania. 



 
 

 

b) Realizacja robót obejmuje dostawę całości materiałów koniecznych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, które nie będą pochodziły z produkcji 

wcześniejszej niż 6 miesięcy licząc od terminu rozpoczęcia prac. 

c) Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów nowych, 

gwarantujących najwyższą jakość wykonanych robót. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie również w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia wykonać niezbędne oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektami oraz 

do zabezpieczenia we własnym zakresie obsługi geodezyjnej, jeżeli zachodzi 

taka konieczność. 

e) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć 

zamawiającemu wszelkie atesty, protokoły, aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały i urządzenia. 

f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej oraz warunków 

zapytania ofertowego. Dokumenty te stanowią integralną część umowy, a wymagania 

określone choćby w jednym z dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy. Roboty 

muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności 

z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, 

przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

7. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 



 
 

 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

9. Zamiany, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej będą one zbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy, a 

okoliczności rezygnacji z ich wykonywania strony umowy, działając z należytą 

starannością, nie mogły przewidzieć. Rezygnację z wykonywania tych części należy 

rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej 

sytuacji. Roboty niewykonane w wyniku odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w 

dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi’. Roboty takie rozliczane będą 

zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia zamawiającemu, w terminie 

do 14 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 

1) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 

2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 

80, poz. 867). Kosztorys ten powinien być tożsamy z kosztorysem złożonym do oferty 

oraz będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w 

przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 15 umowy. 

Strony umowy zgodnie ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania obiektów i 

robót budowlanych będą stosować metody określone treścią rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że 

obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.; 

2) harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać 

wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, z uwzględnieniem terminów 

realizacji każdego z tych elementów. 

12. W sytuacji, gdy wykonawca będzie zamierzał powierzyć podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one 

stanowiły górną granicę odpowiedzialności zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 

Kodeksu cywilnego. 



 
 

 

13. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną 

granicę odpowiedzialności zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

podwykonawców wykonujących daną część zamówienia. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 

w wysokości: 

netto: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

brutto: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej 

niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie 

można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec 

zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych 

i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu 

budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie 

budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, 

zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody,  

wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, robót 

rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu 



 
 

 

materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia 

terenu do porządku, odtworzenia dróg i chodników, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, koszty związane z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione 

w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - do faktur 

wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego naliczana będzie nowa stawka; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. 

5) Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wykaże, 

że zmiany określone w punktach 2-4 przedmiotowego ustępu będą miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, wykonawca musi przedłożyć 

zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych 

wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych 

w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie 

wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego 

podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia 

wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być 

przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane 

w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do  osób, z którymi wykonawcę 

łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy. 

6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. 



 
 

 

roboty zaniechane), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona 

Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo – finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 

określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym obliczenie niewykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę 

procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. 

Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej 

wartości przedmiotu umowy. Dopuszcza się także możliwość obliczenia 

niewykonanej części danego elementu robót na podstawie kosztorysu 

przygotowanego przez Wykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 11 pkt. 1 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania zamówienia:  

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy; 

2) wykonanie ostateczne przedmiotu zamówienia do 30 czerwca 2026 r.:  

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów określa harmonogram rzeczowo – 

terminowo - finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę przekazania zamawiającemu 

pisma z informacją o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), 

mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 

fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika 

budowy oraz zgłoszony niezwłocznie zamawiającemu i musi zostać potwierdzony 

przez inspektora nadzoru;  

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 



 
 

 

5) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 

zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej; 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4, muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiającego lub w przypadku, gdy 

dziennik budowy nie jest prowadzony, zgłoszone bezpośrednio do zamawiającego i 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien 

poinformować zamawiającego stosownym pismem zawierającym wniosek o zmianę 

terminu wraz z uzasadnieniem . 

7. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dot. przewidzianego 

dofinansowania, i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 

od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie regulowane w następujący sposób: 

1) kwotę, stanowiącą równowartość 5 % wynagrodzenia brutto, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy – tytułem zaliczki – w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury zaliczkowej;  

2) pozostałą część wynagrodzenia zamawiający zapłaci na podstawie jednej faktury 

końcowej, wystawionej po zatwierdzeniu protokołu końcowego, po należytym 

wykonaniu całości przedmiotu umowy. 

4. Do faktury końcowej, wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o 

nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 

składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, 

zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 

należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych 

poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi 

być złożony w oryginale i podpisany przez wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców 



 
 

 

i dalszych podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych 

umów o podwykonawstwo i przedstawili zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, 

potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy lub podwykonawców, z 

którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, 

oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa 

powyżej, dopuszcza się złożenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia … 

5. Warunkiem zapłaty faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest 

udokumentowanie przez wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy 

występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im 

wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument 

bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu 

dokumenty.  

6. Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, którzy wykonali 

przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali 

oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. 

7. Faktury regulowane będą przelewem na rachunek bankowy wykonawcy: 

…………………………………………………… 

8. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa 

będzie płatna w terminie 35 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu, najpóźniej przed datą 

końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną 

zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców 

potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 

skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 

zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

wykonawcy.  

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów 

i usług VAT. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 6 niniejszej umowy 

jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do 

rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej 

i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do 



 
 

 

…………………………………………………………… (wskazać Urząd Skarbowy) 

i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

12. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane 

z faktur wykonawcy. 

§ 5 

Kierownictwo budowy 

1. Kierownictwo budowy stanowić będzie: 

1) kierownik budowy …………………. posiadający/a uprawnienia 

nr ……………………………. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą zamawiającego, gdy jest ona niezależna od wykonawcy, a osoby przystępujące do 

uczestnictwa w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przedstawionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od wykonawcy. 

4. Zamawiający może także zażądać od wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku zamawiającego. 

§ 6 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiającego na budowie będą reprezentować osoby sprawujące nadzór inwestorski: 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego …………..….………., w zakresie robót 

konstrukcyjno-budowlanych, 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 

Budowlane. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń 

budowy. 

3. Koordynatorem realizacji zamówienia ze strony zamawiającego będzie 

………………………..………... 



 
 

 

§ 7 

Obowiązki zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez wykonawcę, 

2) udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy oraz organów 

gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień, jeżeli 

zachodzi taka potrzeba; 

3) przekazania wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy oraz 

przekazania kompletu dokumentacji projektowej, 

4) przeprowadzania odbioru robót budowlanych zgłaszanych przez wykonawców. 

2. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na 

składowanie materiałów. 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie realizowanych robót budowlanych do: 

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu, 

3) zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m.in. wytyczenia geodezyjnego 

nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach 

kosztów własnych, 

4) uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

w przypadku, gdy będzie to konieczne, 

5) opracowania planu nasadzeń zastępczych w przypadku, gdy będzie to konieczne, 

6) przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, 

7) stosowania na budowie wyrobów budowlanych nowych, zgodnie z wymogami 

Dokumentacji projektowej i obowiązującymi przepisami, 

8) zapewnienia w czasie wykonywania robót: 

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

budowy, 

b) niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych, 

c) wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, 

świateł, znaków ostrzegawczych i itp. 



 
 

 

9) prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, warunków 

życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania terenów, dróg, placów, 

10) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną 

umową wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście 

na teren, 

11) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych 

robotach, usunięcia, wywozu i zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, 

nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjętego humusu, 

12) organizowania pracy zgodnie z warunkami BHP i socjalnymi określonymi 

w przepisach szczegółowych, 

13) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 

niezbędnych do wykonywania robót, 

14) przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu, 

15) podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy 

i ponoszenia kosztów mediów, 

16) udostępnienia placu budowy innym wykonawcom działającym na zlecenie 

zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót, 

17) Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu 

umowy, w tym poinformować zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu 

umowy w terminie umownym, 

18) zapewnienie nadzoru robót budowlanych przez gestorów sieci w miejscach kolizji 

z istniejącą infrastrukturą. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez zamawiającego planowanych do wbudowania 

materiałów i urządzeń, przed ich wbudowaniem.  

W tym celu wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru wniosek materiałowy (w dwóch 

egzemplarzach – jeden dla wykonawcy, jeden dla inspektora) wg wzoru, który stanowi 

załącznik do umowy z podaniem nazwy materiału lub urządzenia, miejsca jego 

wbudowania, wraz z dołączonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, itp.). Wniosek materiałowy musi być podpisany (na 

każdej stronie załączonych dokumentów) przez wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy, oraz musi mieć ponumerowane strony. Zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski materiałowe wykonawca dołączy do 

dokumentacji powykonawczej. 



 
 

 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu i 

osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane 

na terenie prowadzenia robót. 

5. Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 

w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy 

i obowiązujących przepisów prawnych. 

6. Wykonawca podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy jest zobowiązany 

do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć zakres robót, zgodnie ze swoją ofertą, podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu, projektu umowy 

o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia 

zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może, w terminie 14 dni, zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej 

zmiany. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 



 
 

 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % 

wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców. 

9. Bez zgody zamawiającego, wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na 

teren robót i rozpoczęcia prac. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem 

związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentu potwierdzającego, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 1 000 000,00 

złotych. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego w ust. 

2 przedłożyć zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu. 

4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez zamawiającego w przypadku, gdy 

w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 nie przedłoży kserokopii odnowionego dokumentu 

lub nie przedłuży terminu ważności wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt 

ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia wykonawcy. 

§ 11 

Realizacja przedmiotu umowy 



 
 

 

1. Zamawiający przekaże kierownikowi budowy – teren budowy oraz użyczy na czas trwania 

budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej. 

2. W miarę postępu robót budowlanych kierownik budowy zgłasza do sprawdzenia 

wykonane roboty inspektorowi nadzoru. 

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (jeżeli zaistnieje taka konieczność) w ramach 

kosztów własnych, w tym na żądanie zamawiającego dokonanie przez geodetę 

odpowiednich pomiarów oraz przekazanie wykonanych pomiarów. 

4. W przypadku wystąpienia: 

1) robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, przy czym przez roboty 

zamienne należy rozumieć wykonanie elementu występującego w dokumentacji 

projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w tej dokumentacji, 

kierownik budowy i inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności oraz 

kierownik budowy przedkłada do zatwierdzenia kosztorys szczegółowy na podstawie 

cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny), 

po wcześniejszym zatwierdzeniu przez zamawiającego przedmiarów robót 

zamiennych, 

2) robót w ilości większej niż to wynika z dokumentacji, których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjętych 

umową podstawową - kierownik budowy przedstawia obmiary robót i przedkłada do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Inspektor potwierdza zwiększenie ilości 

i akceptuje kosztorys powykonawczy oraz rzeczowy protokół odbioru, 

3) robót nieujętych w dokumentacji na skutek błędu oraz robót dodatkowych, których 

wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia i których z przyczyn 

technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie należy oddzielić od zamówienia 

podstawowego - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy 

tych robót na podstawie cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej 

podstawy wyceny). Jeżeli w ofercie przetargowej wycenione zostały roboty 

identyczne lub równoważne jak te roboty, to do ich wyceny należy przyjmować ceny 

jednostkowe z kosztorysów ofertowych, jeżeli zostały złożone wraz z ofertą. 

W pozostałych przypadkach wyceny robót należy dokonywać przy zastosowaniu 

odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych.  

4) zmniejszenia ilości robót - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz 

kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny). Do wyceny tych robót 



 
 

 

należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego, jeżeli 

został złożony wraz z ofertą. 

5) robót zaniechanych – zakres robót strony określą w protokole konieczności robót, 

a ich wartość zostanie wyliczona na podstawie opracowanych kosztorysów. 

5. Przed rozpoczęciem wykonywania albo zaniechania robót, określonych w ust. 5, 

sporządzony protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego 

i wykonawcę i jest podstawą zawarcia przez strony aneksu do umowy, dotyczącego 

zakresu wykonywanych robót. 

6. W przypadku uznania przez zamawiającego, że przedłożone przez wykonawcę wyniki 

pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, zamawiający zleci na swój koszt 

ponowne pomiary, próby i badania. Jeżeli wyniki wykażą, że zastosowane wyroby 

budowlane, materiały, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z dokumentacją 

projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną 

i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiarów, prób i badań zostanie obciążony 

wykonawca oraz zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub z innej należności wykonawcy. W przeciwnym 

przypadku koszty obciążą zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić zamawiającego o wadach 

dokumentacji projektowej uniemożliwiających realizację inwestycji lub też o tym, że 

realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu 

wadliwego. Wykonawca oświadcza, że stosownie do treści SWZ, zbadał dokumentację 

projektową i nie zgłasza wobec jej treści zastrzeżeń. Wykonawcy nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia o przedłużenie terminu wykonania zamówienia lub roszczenia o 

jakąkolwiek płatność z tytułu jakiegokolwiek braku lub nieprawidłowości dokumentacji 

projektowej, chyba że wykonawca powiadomił zamawiającego o takim braku lub 

nieprawidłowości przed terminem składania ofert, a zamawiający braku tego nie uzupełnił 

lub nie usunął nieprawidłowości w terminie lub zakresie wymaganym do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

8. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość obiektu budowlanego do odbioru 

końcowego, co potwierdza inspektor nadzoru. 

§ 12 

Odbiory wykonanych robót 

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 5 dni roboczych od daty 

zgłoszenia. 



 
 

 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót wyznaczony będzie przez zamawiającego w terminie do 

14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i 

gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.  

3. Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, przekaże 

zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz), 

2) kosztorys powykonawczy; 

3) geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego 

o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(2 egzemplarze), 

4) dokument gwarancyjny, którego wzór stanowi załącznik do umowy, 

5) warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych producentów lub dostawców materiałów 

lub urządzeń (jeżeli występują), 

6) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.; 

7) inne niezbędne dokumenty. 

4. Zamawiający może odmówić rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, w przypadku 

gdy wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego nie załączy 

wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w ust. 3. Informację o odmowie 

rozpoczęcia czynności odbioru końcowego zamawiający przekazuje niezwłocznie 

Wykonawcy. 

5. Komisja zostanie powołana przez zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

wykonawcy. 

6. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest protokołem odbioru końcowego robót 

budowlanych, podpisanym przez wszystkich członków komisji. 

7. Czynności odbioru końcowego powinny zostać zakończone w terminie nie dłuższym niż 

30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów 

podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 

usunięcie. 

9. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

zadania. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 

umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 



 
 

 

powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

końcowego. Termin na dokonanie odbioru końcowego ulega zawieszeniu. 

12. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń Stron. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, to wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy wykonawca odmówi usunięcia wad lub 

nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty 

z tym związane pokryje z wynagrodzenia wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 

zamawiający będzie dochodził od wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, to zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu 

z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na 

usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie. 

14. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiającego wynosi 14 dni od daty 

powiadomienia wykonawcy o ich powstaniu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. 



 
 

 

2. Wykonawca udziela … - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach 

w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu 

gwarancyjnego. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru i wykonawcy. Z przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność 

wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez zamawiającego 

terminie. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy 

i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Jeżeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

w określonym przez zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli 

wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym 

po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 



 
 

 

13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 

zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający 

wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego wykonawca jest 

zobowiązany usunąć wady. 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;  

2) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

3) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

4) za niezrealizowanie, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, zakresu prac – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki w realizacji wymaganego zakresu prac; 

5) za nieprzedłożenie zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 11, lub 

ich zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) za realizowanie przedmiotu umowy niezgodnie z przedłożonym harmonogramem 

rzeczowo – terminowo – finansowym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

10) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 1,0 % należnego im wynagrodzenia brutto za każde 



 
 

 

dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców; 

11) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego 

terminie - w wysokości 1 000,00 złotych; 

12) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

13) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 

czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający – w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie wykonawcy 

i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 

od nowych terminów. 

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), czyli „za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym”, o którym mowa w ust. 1 pkt 13) nie mogą przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy 

nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 



 
 

 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, 

stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 

zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale inspektora 

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada; 



 
 

 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. 3, 

po cenach przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu 

(wynikającej z harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego) od ogólnej 

wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 

przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te 

opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 

ust. 11 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. 

zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

c) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy 

zatwierdzona przez zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 

niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 

założenia: 



 
 

 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 

11 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, 

a następnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez inspektora 

nadzoru i zamawiającego. 

§ 16 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy, na zasadach określonych w § 2 ust. 

5 i 6 oraz §19 ust. 4 i 5; 

2) zmiana terminu realizacji zamówienia – w zakresie terminu wykonania umowy i 

zgłoszenia odbioru końcowego robót - wyłącznie na uzasadniony wniosek 

wykonawcy i po akceptacji zmiany przez zamawiającego pod warunkiem, że zmiana 

ta nie jest przez wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania 

ofert, na zasadach określonych w § 3 ust. 4; 

3) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą 

uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia, na zasadach określonych 

w § 5; 

3. Zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy może nastąpić również w następujących 

okolicznościach: 

1) część robót nie zostanie/nie została wykonana, 

2) na skutek odstąpienia przez zamawiającego od wykonania części przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wystąpienie zmian prowadzących do zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy 

takich, jak  zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych 

i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

proponowana przez zamawiającego lub wykonawcę, w sytuacji gdy: 

1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 



 
 

 

2) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych 

w projekcie technologii i materiałów, 

3) zmiana jest korzystna dla zamawiającego. 

5. Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1) musi być każdorazowo potwierdzona 

przez autora projektu oraz nadzór inwestorski wpisem do dziennika budowy lub 

stosownym oświadczeniem, a odpowiednie rozliczenie robót sporządzone przez 

wykonawcę musi być sprawdzone przez nadzór inwestorski i zatwierdzone przez 

zamawiającego i załączone do faktury wykonawcy wraz z protokołem konieczności 

sporządzonym przez nadzór inwestorski. Powyższe zmiany nie wymagają 

sporządzania aneksu do umowy, a obniżenie wynagrodzenia wykonawcy zostanie 

uwzględnione przy realizacji faktury. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 

wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez wykonawcę, z których 

treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń 

finansowych od Gminy Wojcieszków. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią 

lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), strony w pierwszej 

kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. W 

szczególności strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu.  

4. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze stron nie skieruje sprawy 

na drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

do dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.  

5. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, 

o których mowa w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 

zamawiającego i 1 egzemplarz dla wykonawcy. 

§ 18 

Załącznikami do umowy są: 



 
 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; 

2. Dokumentacja projektowa; 

3. Oferta wykonawcy; 

4. Kosztorys ofertowy; 

5. Wzór wniosku materiałowego; 

6. Wzór dokumentu gwarancyjnego; 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 

 



 
 

 

Załącznik nr 4 do umowy 

ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zofii w Zofiborze  

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: ………………………………,  

WYKONAWCA: 

NADZÓR INWESTORSKI: 

DATA ROZPOCZĘCIA: DATA ZAKOŃCZENIA:     

 

WNIOSEK MATERIAŁOWY WYKONAWCY 

Wniosek nr: Data: 

Działając zgodnie z Umową (§ 8 ust. 2 Umowy z dnia …..) zwracam się z prośba o zatwierdzenie 

następującego materiału do użycia w robotach lub przy nich: 

UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

WYSTAWIŁ 
ZAAKCEPTOWAŁ 

/ NIE ZAAKCEPTOWAŁ* 

ZATWIERDZIŁ 

/ NIE ZATWIERDZIŁ* 

Kierownik budowy: Nadzór inwestorski: Przedstawiciel zamawiającego 

 

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (załączniki – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp… 

po 2 egz.) inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wniosek nie zaakceptowany przez nadzór inwestorski nie jest 

przekazywany przedstawicielowi zamawiającego do zatwierdzenia 

*- Niepotrzebne skreślić.  

Lp. MATERIAŁ PRODUCENT 

PRZEDŁOŻONE 

DOKUMENTY 

(załącznik do 

wniosku) 

MIEJSCE 

WBUDOWANIA  

(element, 

oznaczenie 

rysunku) 

AKCEPTACJA/ 

NIEAKCEPTACJA*  

PRZEZ NADZÓR 

INWESTORSKI 

1   

 

   

 

 



 
 

 

Załącznik nr 5 do umowy 

 

Wojcieszków, dnia ….……………… 

…………………………………… 
nazwa i adres wykonawcy 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

na wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi pn.: 

„…………………………………………………………..………………………. ” 

 

zgodnie z zapisami umowy nr …….…….. z dnia …… …………………r., zwanej dalej „umową”. 

 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zofii w Zofiborze; 

 

Udzielający gwarancji (Gwarant) - wykonawca: ……………………………….,  

 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonane przez niego roboty, dostawy i usługi objęte 

przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową, będącymi załącznikami do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 

wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie 

polskimi normami. 

2. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie wykonane 

roboty budowlane, dostawy i usługi objęte umową na okres _   _ miesięcy od daty odbioru 

końcowego robót dnia …    ……. roku do dnia …    …….. 

3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję jakości 

przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokólarnego 

stwierdzenia ich usunięcia przez wykonawcę. 

4. Warunki gwarancji jakości: 

1) W ramach gwarancji jakości wykonawca, zobowiązany jest do usunięcia na swój 

koszt wad wszystkich robót, dostaw i usług objętych gwarancją.  

2) O stwierdzeniu wad zamawiający jest zobowiązany powiadamiać wykonawcę na 

piśmie. 

3) Strony ustalą termin usunięcia wad, uwzględniając specyfikę robót i możliwości 

techniczno – organizacyjne wykonawcy. Jeżeli strony nie ustalą wspólnie terminu 

usunięcia wad, termin ten wyznaczy zamawiający. 



 
 

 

4) Fakt skutecznego usunięcia wad, każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie 

przez wykonawcę i zamawiającego.  

5) W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie, zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 

usunięcia zaistniałych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez potrzeby 

uzyskiwania zezwolenia sądu – bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

6) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości także po 

upływie terminu gwarancyjnego jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu. 

 

 

 

…………………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


